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NAROCNIK:
NE VA A A Y=o [V

ID St. Zza DDV: i e
Maticna Stevilka: ..o
E-pOSta:
Skrbnik pogodbe: ...
Podpisnik: e

in:

1ZVAJALEC:
Naziv iN SEACZ: oo e e et

ID St. za DDV i e
Maticna Stevilka: ..o
Poslovni raCun: .o
E-poSta: e
Skrbnik pogodbe: ...
Podpisnik: e

skleneta naslednjo

StevilkaZ/oznaka pogodbe: i

Predmet pogodbe (projekt): i

Lokacija realizacije pogodbe: ...

Pravna podlaga pogodbe (ponudba, oznaka in naziv postopka oddaje javnega narocila,
objava na portalu javnih narodil):
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Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

OPCIJA za JAVNO NAROCILO
- (da je narocnik dne ...l objauvil javno narocilo

............................................ , St. objave na portalu javnih narocil

N1 \\ P zdne ............ )

- da je narocnik dne ............ izvajalcu poslal povabilo k oddaji ponudbe;

- da je izvajalec dne ............ narocniku poslal ponudbo St. ... ... ter dne
............ Se dopolnitev/pojasnilo ponudbe, St. ...........

- da je naro¢nik dne ............ zdokumentom ...
sprejel izvajal¢evo ponudbo; (OPCIJA JAVNO NARO(fILO)

- (da je odlocitev narocnika postala pravhomocna dne ........... ;)

- da pogodbeni stranki to pogodbo sklepata z namenom realizacije pravnega
posla, ki je bil predmet povpraSevanja in-ponudbe.

Predmet pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami narocnika ter ponudbo izvajalca
St dopolnitvijo/pojasnilom ponudbe, S§t. ............ ter je podrobneje
opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev pogodbe (npr. v ponudbi,
razpisni dokumentaciji, projektni dokumentaciji...).

Izvajalec je svojo’ ponudbo naroc¢niku oddal na podlagi naslednje razpoloZljive
dokumentacije, Ki jo je v fazi povabila k oddaji ponudbe priskrbel narocnik:

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);

- projekt zaizvedbo (PZI);

- popis.del;

Dodatna‘dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naroc¢nik pa zahteva,
da se izvedejo ter dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije,
napake ali pomanjkljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v
projektni dokumentaciji, ne glede na to ali so nujna za dokoncanje projekta gradnje
ali ne.
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Narocnik potrjuje in jamci, da je dal izvajalcu na razpolago vse podatke, ki se nanasajo
na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali raz¢lenitev pogodbene
cene, ali na izvajalceve pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Naroc¢nik odgovarja za pravilnost in strokovnost projektne dokumentacije ter druge
dokumentacije, ki je bila podlaga za pripravo ponudbe izvajalca in ki jo<je priskrbel
narocnik.

Izvajalec mora v roku tridesetih (30) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne
dokumentacije (ali spremembe oz. dodatkov), ¢e ta ni bila'predana izvajalcu ob uvedbi
v delo, narocnika opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije,
ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od narocCnika zahtevati
spremembe oz. navodila.

Izvajalec lahko narocnika na morebitne pomanjkljivosti: ali nejasnosti projektne
dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolzni skrbnosti
v roku iz prvega odstavka tega ¢lena pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti
ni mogel odkriti. V takSnem primeru mora izvajalec narocnika nanje opozoriti
najkasneje v roku tridesetih (30) dni po tem, ko se'jih je zavedel.

V primeru, da izvajalec svoje dolZnosti ne izvr8i v rokih, ki so dogovorjeni v tem ¢lenu,
je izvajalec narocniku odgovoren za vso Skodo, ki jo zaradi opustitve dolzne skrbnosti
izvajalca utrpi narocnik.

Ce izvajalcu-nek del projektne dokumentacije, risba ali navodilo ni bilo predano
pravocCasng, da bi izvajalec lahko pricel ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v
pogodbeno dolocenih rokih, mora izvajalec pisno obvestiti naro¢nika, da bodo zaradi
takSnegaravnanja nastale zamude ali prekinitve pri izvedbi del.

Obvestilo mora vsebovati podatke v zvezi s potrebnim manjkajo¢im delom
dokumentacije ter z opozorilom na posledice zamude zaradi nepredaje dokumentacije.

Obvestiloomora biti naro¢niku poslano najkasneje v dvajsetih (20) dneh po tem, ko se
je izvajalec zavedel nastanka zamude zaradi predaje projektne dokumentacije, sicer
izgubi pravice iz naslednjega odstavka.

Ce pogodbenih del zaradi zamude pri predaji projektne dokumentacije ni mogoce
dokoncati v dogovorjenem roku, je izvajalec upravic¢en do podaljSanja roka za izvedbo
ter do povracila vseh stroskov, ki jih je utrpel zaradi zamude.
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Vsa dovoljenja za izvedbo del po tej pogodbi mora narocnik pridobiti na lastne stroékve,
razen Ce za posamezno dovoljenje ali soglasje v tej pogodbi ni dolo¢eno drugace. Ce
naroCnik tega ne stori, mora izvajalca zavarovati in obvarovati pred vsakrSnimi
posledicami, ki bi izvajalcu lahko nastale zaradi tega. Izvajalec je upravic¢en tudi do
povracila dodatnih stroskov in podaljSanja roka za izvedbo.

Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva za celoten Cas trajanja pogodbe in znasa:
-znesek v EUR brez DDV: i
- DDV 22%0: i
-znesek v EUR z DDV: e

Pogodbena cena za dela po SKD/F Gradbenistvo ne vkljuCuje davka na dodano
vrednost v skladu s 76.a ¢lenom ZDDV-1.

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja.-DDV, takSno tveganje nosi
narocnik.

Zgoraj navedena cena del je dogovorjena s.klavzulo »kljuc¢ v roke«.

V primernem roku po prejemu narocila za dodatna dela (iz 3. ¢lena te pogodbe) je
izvajalec dolzan narocniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom
izvedbe ter rokom' veljavnosti ponudbe. Najkasneje v roku 30 dni pogodbeni stranki
skleneta aneks, ‘v katerem uredita ceno za dodatna dela, rok izvedbe dodatnih del in
morebitno podaljSanje pogodbenega roka. V primeru ko aneks med pogodbenima
strankama<ni sklenjen, se'steje, da je narocCnik glede cene in roka za dodatna dela
pristal na ponudbo.izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen iz predhodno
izdelane ponudbe izvajalca, ponujeni rok izvedbe pa mora biti primeren vrsti in koli¢ini
dodatno narocenih del.

V ‘primeru da pogodbeni stranki ne skleneta aneksa k pogodbi kljub temu, da je
narocnik izvajalcu izrocil spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali dal
narocilo, «se Steje, da so dodatna dela narocena, ko je narocnik izvajalcu izrocil
spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali narocilo.

V primeru nujnih nepredvidenih del je izvajalec dolzan pristopiti k izvedbi takoj,
narocnika pa o razlogih in delih nemudoma obvestiti in mu poslati ponudbo za taksna
dela s ceno in rokom za izvedbo del, takoj ko je to mogoce. V primeru, ko aneks med
pogodbenima strankama ni sklenjen, se Steje, da je naroc¢nik glede cene in roka za
takSna dela pristal na ponudbo izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen na
trgu.
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OPCIJA KNJIGA OBRACUNSKIH IZMER

Izvajalec bo izvedena dela obra¢unaval z mesecnimi situacijami do petega (5.) dne v
mesecu, in sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane
opreme na objektu v prejSnjem mesecu, vendar ne veC od pogodbene vrednosti za
postavke, ki so bile izvedene ali dobavljene in zmontirane.

OPCIJA STOPNJA DOKONCANOSTI

Izvajalec bo izvedene koli¢ine del obra¢unaval z mesecnimi situacijami do petega (5.)
dne v mesecu in sicer na podlagi stopnje dokoncanosti del v prejSnjem:mesecu.

OPCIJA FAZNE SITUACIJE

Izvajalec bo izvedena dela obracunal s faznimi situacijami‘kot sledis:

IZVEDBENA | Vrsta potrebnih del PLACILO
FAZA (% od pog. vrednosti)
FAZA 1: npr. izvedba pripravljalnih del mna {/15%

gradbiscu....
FAZA 2. npr. Spodnja konstrukcija in | 25%

temeljenje.....
FAZA 3. npr. zgornja konstrukcija.... 40%
FAZA XY. npr. zaklju¢na  dela, = zunanja.|20%

ureditev...

Skupaj: | 100%

Izvajalec mora obracunsko. situacijo poslati nadzorniku in narocniku po elektronski
posti ali na drug nacin, ki je dogovorjen med strankami.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga dolodi narocnik, z vpisom
v gradbeno knjigo. Nadzornik.je dolzan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na
situacijo v roku petih (5) delovnih dni od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni
pripomb s _strani nadzornika, se situacija Steje za potrjeno, narocnik pa jo je dolzan
placati v skladu/z dolo¢bo naslednjega ¢lena te pogodbe. Nadzornik ne sme podati
pripombrna situacijo, €e so dela opravljena in jih je potrdil z vpisom v gradbeno knjigo.

V.primeru, da se nadzornik v postavljenem roku iz prejSnjega odstavka tega Clena z
izstavljeno situacijo ne bo strinjal, mora izvajalcu in narocniku natanc¢no sporociti,
katere postavke ali deli postavk so sporni, katera viSina situacije je sporna ter razloge,
zaradi katerih je del situacije sporen.

Situacija se v delu, v katerem ni obrazloZzeno zavrnjena, Steje za potrjeno.

Narocnik mora placati nesporni znesek situacije, sicer z dnem zapadlosti situacije
preide v dolznisko zamudo in ima izvajalec pravico zaracunati narocniku zamudne
obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Vsi racuni (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e—racun) skladno s 26.
¢lenom Zakona o opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike (Uradni list

RS St: 59/10 s spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so
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predpisani v ZDDV-1.

Na racunu se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe in navesti da je gradbena
situacija sestavni del racuna. Prikazan mora biti zadrzani znesek in znesek za placilo.

Obvezne priloge e-racunov po tej pogodbi so:

- gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,

- porocilo o poteku del,

- racuni oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v
kolikor gre za neposredna placila podizvajalcem,

- specifikacija prejemnikov placil po izstavljenem racunu izvajalca, oblikovana po
zahtevah narocnika,

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaracCunana storitev dejansko
opravljena v skladu s to pogodbo in gradbenim dnevnikom (in s potrjeno knjigo
obracunskih izmer).

V kolikor je naizstavljenem racunu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski racun,
ki ni vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski racun, ki je 'naveden na
izstavljenem racunu.

Koncno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi kon€¢nega obracuna.

Do izplacCila po koncni situaciji ne more priti, preden izvajalec naro¢niku ne preda
finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku, v skladu z 42. ¢lenom
pogodbe.

Naroc¢nik mora situacijo, ki ni bila zavrnjena v roku, placati trideseti (30.) dan od
njenega prejema, ¥ primeru zamude placila ima izvajalec pravico zaracunati naroc¢niku
zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri
placilu lahko _izvajalec po pisnem opominu zaustavi dela pod pogoji iz 49. Clena
pogodbe alifrazdre pogodbo v skladu s 55. ¢lenom pogodbe.

Pogodbeni stranki soglasata, da je med njima obicajen nacin pladevanja v obliki
asignacije, cesije ali kompenzacije in da se placila lahko izvajajo tudi na tak nacin.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil
pisno opozorjen pred oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upostevani pri doloditvi rokov
za izvajanje del po tej pogodbi.

Izvajalec se obvezuje, da bo:
- vodil gradbepi dnevnik;
- OPCIJA 10. CLEN: vodil knjigo obracunskih izmer;
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prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z
veljavnimi standardi in zakoni, tehni¢nimi predpisi;

izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravhomocnim gradbenim dovoljenjem,
kadar je le-to obvezno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili narocnika, in v
skladno z dogovorjenim in s strani naro¢nika potrjenim terminskim planom;
zagotovil, da bo gradbisce urejeno v skladu z varnostnim nacrtom gradbisca;
uposteval dolodila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem nacrtu;

v imenu narocnika prijavil zaCetek gradbenih del ustreznim organom®in
organizacijam, v kolikor je prijava potrebna glede na veljavnho zakonodajo;
oznacil gradbisce skladno s predpisi in navodili narocnika;

takoj, najkasneje pa v dvajsetin (20) dneh, pisno opozoril narecnika. na
okolisc¢ine, ki bi lahko oteZile ali onemogocile kvalitetno in pravilno'izvedbo del;
naro¢niku omogocal ustrezen nadzor;

uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme .in ‘edpadnega
materiala na/z gradbisCa/trase oziroma objekta ter uposteval predpise glede
obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem' z odpadki;

na svoje stroSke poskrbel za objekte za svoje kadre«in osebje na objektu ter
prostor za skupne sestanke v dogovoru z naro¢nikom in drugimi izvajalci;
zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbis¢u v casu
izvedbe del, skladno z dogovorom z naro¢nikom, na vseh operativnih sestankih,
inSpekcijskih pregledih in tehni¢nih pregledih; kar je vklju€eno v pogodbeno
ceno;

¢e je narocnik tako zahteval v razpisnih pogojih in. je glede na naravo posla
smiselno, zagotovil naro¢niku na gradbiS¢u ustrezen prostor za nadzor, za
ustrezno Stevilo oseb, ki ga zahteva narocnik pred oddajo ponudbe izvajalca
(pisarna s pisarnisko opremo n racunalnikom» z neomejenim dostopom do
interneta, telefon, toaletni prostor), kiimora biti dostopen 24 ur dnevno vse dni
od zacetka do konca gradnje;

strokovno odpravil vse napake v zvezi s/pogodbeno dogovorjenimi deli.

Ce naroénik narocidizvajalcu dela, s katerimi bi bili kréeni predpisi ali pa povzrocena
nesorazmerna $Koda naroéniku, izvajalcu ali tretjemu, lahko izvajalec tak3no delo
odkloni, ne da bi krSil'pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev pojasnitiin o tem
pisno obvestiti narocnika.

Narocnik se obvezuje, da bo:

placal<dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na nacin, dogovorjen s to
pogodbo;

pred pricetkom izvajanja del izvajalcu pravocasno predal vso dokumentacijo, ki
Jje potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, Ki
je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po
tej pogodbi;

tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za
potrebno med izvajanjem del (vklju¢no s popravki in dopolnitvami neustrezne
projektne dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zakljucek
v pogodbenih rokih;

v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporodil
ime odgovornega nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu narocnika dajal strokovna
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navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni
dnevnik, ugotavljal koli¢ine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Ni
pa odgovorni nadzornik upravi¢en potrditi ali odobriti nobene spremembe v
zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne
dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene
cene. Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev
narocnika;

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu's
projektno dokumentacijo;

- obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki.bi lahko
vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

Neizpolnjevanje zgoraj nastetih narocnikovih obveznosti pomeni, da.izvajalec ni v
zamudi, Ce je razlog zamude z deli opustitev naro¢nikove dolznestivin da izvajalec iz
enakega razloga ni odgovoren za Skodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali
zamude narocnika. Naroc¢nik je dolzan zaradi svoje zamude primerne podaljsati
izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabsi
polozaj, kot ¢e zamude ne bi bilo.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno doloca
ta pogodba, ne more biti veljavna in naro¢nika ne obvezuje, e je predhodno ne odobri
pooblasc¢eni predstavnik naroc¢nika za izvajanje te pogodbe iz 51. ¢lena te pogodbe.

Kakrsnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca
brez predhodne odobritve naroc¢nika je:.neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno

odstopanje od projektne dokumentacije naroCniku odsSkodninsko odgovoren in mora
na zahtevo narocnika takoj vzpostayiti pravilno stanje gradnje.

Ta pogodba zacne veljati, ko so izpolnjeni vsi odlozni pogoji, ki so navedeni v 59. ¢lenu
te pogodbe ter ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki.

Rok za zakljucek del je ............ dni od datuma uvedbe izvajalca v delo.

Rok za uvedbo izvajalca v delo je ............ dni od datuma pricetka veljavnosti pogodbe.

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolzan priceti takoj po uvedbi v delo.

Ce izvajalec ne za¢ne z deli v roku, ki je dolo¢en v prejénjem odstavku tega ¢lena, mu
mora narocnik pustiti primeren dodatni rok za zacetek del.

Ce izvajalec ne zac¢ne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naro¢nik razdre
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pogodbo in zahteva od izvajalca povracilo Skode.

Uvedba v delo obsega zlasti:
1) izroCitev gradbisc¢a v skladu z dolo¢bami Posebnih gradbenih uzanc, ki obsega
predvsem ne pa izklju¢no zagotovitev pravice dostopa na gradbisce izvajalcu;

2) izroCitev enega potrjenega izvoda PGD projektne dokumentacije st. ........... z dne
3) izrocCitev PZI projektne dokumentacije §t. .............. zdne ... ;

4) izrocitev pravhomocnega gradbenega dovoljenja st. datum

Izdajatelj oziroma gradbenih dovoljenj |zvajalcu v koliko to zahteva

veljavna zakonodaja;

5) narocnikovo imenovanje koordinatorja za varnost pri delu in izro€itev varnestnega
nacrta;

6) zagotovitev moznosti prikljucitve priklopa na komunalne in enérgetske vode v
mejah delovisca;

7) dokazila o zagotovitvi sredstev za financiranje gradnje objekta in sredstev za placilo
obveznosti po sklenjeni pogodbi.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v
gradbeni dnevnik.

V primeru spremembe gradbenega dovoljenja se sSteje, da je izvajalec glede z
gradbenim dovoljenjem spremenjenih/del uveden v delo po prejemu pravnomocnega
spremenjenega gradbenega dovoljenja.

Neupraviena prekoracitev rokov s strani izvajalca pomeni izvajal¢evo zamudo, zaradi
katere lahko narocnik uveljavlja.ukrepe, dolocene v pogodbi.

Neupravicena prekoracitev rokov s strani narocnika pomeni naroc¢nikovo zamudo,
zaradi katere lahka izvajalec uveljavlja ukrepe, dolo¢ene v pogodbi.

Izvajalec ima pravico do podaljSanja roka za zakljucek del v naslednjih primerih:

- zamude pri uvedbi v delo;

- dogodki, ki so posledica visje sile;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika;

- _prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naroc¢nika;

- _vremenskih razmer, ki bi onemogocala izvajanje zunanjih del vec¢ kot pet (5)
zaporednih dni oziroma skupaj vec kot deset (10) delovnih dni;

- e narocnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;

- Ce narocnik naroci dodatna dela ali obcutne spremembe izvedbe - za toliko Casa,
kot je potrebno, da se ta dela izvedejo.

- Ce je prislo do nepri¢akovanih fizi¢nih razmer na gradbis¢u, med katere sodijo
fizicni pogoji, nepricakovani podpovrsinski in hidroloski pogoji ter fizicne ovire,
na katere naleti izvajalec med izvedbo del;

- Ce je prislo do arheoloskih najdb, zaradi katerih se gradnja zacasno ustavi ali
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upocasni;

- za Cas zaustavitve del zaradi neplacil s strani narocnika na podlagi drugega
odstavka 15. ¢lena pogodbe in pod pogoji iz 49. ¢lena pogodbe;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

Izvajalec mora obvestiti naro¢nika o razlogih za podalj3anje pogodbenega roka v pisni
obliki z obrazlozitvijo in navedbo razlogov za podalj$anje v ¢im krajSem moznem casu
0z. najkasneje v tridesetih (30) dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok
lahko podaljSa ali ko bi se moral zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok
lahko podaljsa, sicer izgubi pravico do podaljSanja roka.

Izvajalec mora narocniku predlagati natancno Stevilo dni podaljSanja, najkasneje v
tridesetih (30) dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljSanje pogodbenega roka.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom, k tej pogodbi.
Izvajalec je oprosc¢en odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, Cetudi iz razlogov
na strani naroc¢nika aneks k pogodbi za podaljSanje ni bil sklenjen, ce obstajajo razlogi
za podaljSanje pogodbenega roka iz prvega odstavka tega Clenaiin ce je izvajalec o
razlogih za podaljSsanje pravocasno obvestil naro¢nika.

V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov
na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v
pogodbenem roku, kar se kaze v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne
more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima narocnik pravico, da

a) izvajalcu naloZi kakrSnekoli ukrepe za pospesitev del;

b) izvajalcu naloZi angaZiranje dodatnih.podizvajalcev ali sam angaZira dodatne
podizvajalce na racun izvajalca;

c) izvajalcu nalozi angaziranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na
stroske izvajalca.

Pred angaZiranjem<dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora narocnik dati
izvajalcu rok enega tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angazira
izvajalec sam.

Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v visini najve¢ 2 % od
skupne.vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

V_kolikor narocnik.tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del ne zadostuje,
da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaze v zaostajanju
za terminskim planom, razlog za zamudo pa ni v sferi izvajalca, ima narocnik pravico,
da:

a) od izvajalca pisno zahteva ponudbo za dodatne stroSke pospeSitve del;

b) izvajalcu po potrditvi ponudbe naloZi angaZiranje dodatnih kapacitet za pospeSitev
del.

V kolikor je do pospesitve del vseeno prislo, ne da bi naro¢nik potrdil ponudbo izvajalca
za dodatne stroske, mora narocnik izvajalcu placati dejansko nastale stroske
pospesitve.
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Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drZi s to pogodbo dogovorjenega in
morebitno sporazumno podaljSanega roka za zakljucek del, ki je opredeljen v 17. ¢lenu
te pogodbe, sme narocnik za vsak dan zamude roka za zakljucek del zahtevati placilo

pogodbene kazni Vv ViSINi.....cooiiiiiiiii e EUR ali ........eu..... %
pogodbene vrednosti ali ............... %o pogodbene vrednosti, vendar najveé.do
............................................ EUR ali ...............% pogodbene vrednosti:

Pogodbena kazen se obracunava (tece) do dneva primopredaje objekta ali njegovega
dela.

Naroc¢nik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter $tevilo dni zamude izvajalca
vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se Steje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga.ni sestavljen in podpisan, mora
narocnik dejstvo morebitne zamude izvajalca’ ter Stevilo dni zamude izvajalca
notificirati izvajalcu najkasneje do kon€nega obracuna ali do roka, v katerem bi moral
biti kon¢ni obracun narejen, v kolikor do kon¢nega obracuna ni prislo.

V kolikor naroc¢nik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravi¢en do
obracuna pogodbene kaznis

Ce je naro¢nik zacel uporabljatitobjekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena
primopredaja, mora pogodbeno kazen notificirati najkasneje ob pri¢etku uporabe
objekta ali njenega dela, sicerni upravicen do obracuna pogodbene kazni.

Ce $koda, ki jo je.utrpel naro¢nik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti
na strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva narocnik poleg
pogodbene kazni tudi razliko med nastalo Skodo in pogodbeno kaznijo.

Izvajalec je dolzan datum zakljuc¢ka del vpisati v gradbeni dnevnik in naro¢nika takoj
pisno pozvati na prevzem del. Dela se Stejejo za zaklju¢ena (dokoncana), ko je zgrajeni
objekt pripravljen za tehni¢ni pregled.
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Narocnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v
roku desetih (10) dni po prejemu izvajalCevega obvestila o zakljucku del ter poziva na
prevzem del oziroma v najkrajSem moznem roku, ko je to mogoce.

V primeru, da izvajalec neupraviceno zavlacuje s pozivom naroc¢niku na prevzem del,
lahko naroc¢nik sam razpiSe datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblasceni predstavniki pogodbenih strank
primopredajni zapisnik, v katerem natancno ugotovijo predvsem:
- ali izvedena dela ustrezajo doloc¢ilom te pogodbe, veljavnim zakonskim
predpisom in pravilom stroke;
- datume zacetka in zakljucka del in datum prevzema del;
- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe narocnika v zvezi z hjo;
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokoné&ati ali popraviti
ter rok za to;
- opredelitev vseh morebitnih ocitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu
del ter rok za njihovo odpravo;
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih< strank,. sporna vpraSanja
tehni¢ne narave;
- ali se Steje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne
- ali naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob primopredaji je dolzan izvajalec predativsnaroéniku tudi vso potrebno
dokumentacijo, ki se nana3a na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:
- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehni¢ne, projektne in
ostale dokumente,
- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,
- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrzevanje v slovenskem jeziku, ter druge
listine, dolo¢ene s pogodbo.

V primeru, da katerakoli stranka neupravic¢eno odkloni udelezbo pri primopredaji del
ali podpis primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke,
lahko primopredajo izvedenih del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama
pripravi in podpiSe_ primopredajni zapisnik. V takSnem primeru pogodbena stranka, ki
je opravila enostransko. primopredajo, ne sme trpeti nikakrSnih negativnih posledic
zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

Kot uspesno izvedena primopredaja del Steje tudi morebitno dejstvo, da je narocnik
pred izvedbo. primopredaje zacel kakorkoli uporabljati objekt ali del objekta, ki je
predmet te gradbene pogodbe.

Po uspesno opravljeni primopredaji in izroCitvi finan¢nega zavarovanja za odpravo
napak vjamcevalnem roku so izpolnjeni pogoji za izdelavo kon¢nega obracuna.

Narocnik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu
izvedenih del ugotovi, da pogodbena dela niso zakljuena (dokoncana) ali da je
dolo¢ena dela treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki
se nanaSa na izvedena dela in vso vgrajeno opremo. V kolikor ima objekt uspesSno
opravljen tehni¢ni pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje, naro¢nik ne sme
zavrniti primopredaje.
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Morebitne pomanjkljivosti na objektu (olitne napake izvedenih del) ne morejo
predstavljati razloga, zaradi katerega bi narocnik lahko odklonil prevzem izvedenih
del, razen Ce napake povzrocajo, da je objekt za naroCnika neuporaben ali da je
njegova uporabnost zmanjSana do te mere, da objekt ne ustreza namenu, zaradi
katerega je bil zgrajen.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec
dolo¢ena dela koncati ali jih ponovno izvesti, mora naroc¢nik izvajalcu dati primeren
rok, v katerem naj ta dela dokonca in jih ponovno izvede.

Ce izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naro¢nik angazirati-drugeda
izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalCev racun. Narocnik si sme pri tem obracunati tudi
manipulativne stroske v visini najve¢ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je
izvedel drugi izvajalec.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da“mora izvajalec
odpraviti doloCene ocitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, mora narocnik
izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj te oCitne'napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Ce je narocnik zacel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena
primopredaja, mora ocitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob
priCetku uporabe objekta ali njenega dela, 'sicer ni upravicen do jamcevalnih
zahtevkov.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti priceti nemudoma.

Ce izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma
je ocditno, da jih ne bo odpravil, sme‘naroc¢nik angazirati drugega izvajalca, ki ta dela
izvede na izvajalCev ra€un. Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne
stroske v visini najve¢ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi
izvajalec.

Po odpravi vseh oc€itnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpiseta zapisnik
0 odpravi napak in pomanjkljivosti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del in predlozZitvi
financnega.zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku zaCneta z izdelavo
konénega. obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moznem roku, najkasneje pa v
Sestdesetih (60) dneh po primopredaji del.

Koncni obracun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih
del;

- znesek, izplacan po situacijah;

- koncni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu
obracuna;

- viSino zamudnih obresti, ki jih mora narocnik placati izvajalcu zaradi zamud pri
placilu katerekoli situacije;
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- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;

- morebitno obracunane manipulativne stroske po tej pogodbi;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in ¢e niso, za
koliko je bil rok prekoracen;

- vi8ina pogodbene kazni in morebitno povzrocene Skode

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo dosezeno soglasje.

S konénim obracunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in
dolodi izvrsitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Koncni obracun
ima naravo zunajsodne poravnave med strankama.

S kon¢nim obracunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec
dolzan ali pooblascen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z zacasnimi mesecnimi
situacijami ali ne. S koncnim obracunom se lahko spremeni dejansko stanje,
ugotovljeno z zacasnimi mesecnimi situacijami.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje priizdelavi
koncénega obracuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter
ga nato nemudoma s priporoceno posto poslati drugi pogodbeni stranki:

Pooblascena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis koncnega obracuna
sta:

Za naroCnika: ....ccceeeue....
Za izvajalca: ....................

Podpisan koncni obracun je pogoj za izstavitev koncne situacije.

Ce se v roku dveh letod primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih
narocnik ob‘obicajnem pregledu ni mogel odkriti in naroc¢nik izvajalca o napaki pisno
obvesti v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima narocnik pravico od
izvajalea.zahtevati odpravo napake v primernem roku. Ce izvajalec napake ne odpravi
v primernem, s strani naroCnika postavljenem roku, lahko narocnik ali zniza placilo
(uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer
na racun izvajalca, pri ¢emer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave
napake ima-narocnik od izvajalca pravico zahtevati povracilo Skode, ki mu je zaradi
napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravocasno grajane napake zahtevala pretirane stroske, jo
lahko izvajalec odkloni, narocnik pa ima pravico ali zahtevati znizanje pogodbene cene
(manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima narocnik pravico
do povracila Skode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega ¢lena, lahko narocnik
od pogodbe odstopi le, ¢e so dela (gradba) izvedena tako, da je delo neuporabno
oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Ce je napaka neznatna,
naroc¢nik ne more odstopiti od pogodbe in je dolZzan dovoliti izvajalcu, da napako v
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primernem roku, postavljenem s strani narocnika, odpravi.

Narocnik izgubi pravico do uveljavljanja jamcevalnih zahtevkov v jamcevalnem roku,
¢e napak ne graja pravilno, kot je to opredeljeno v 31. ¢lenu te pogodbe.

Narocnik kljub pravo¢asnemu grajanju napak izgubi pravico do uveljavitve jamcevalnih
zahtevkov, v primeru, da:

- je narocnik izvedel sam ali preko tretje osebe predelave in poepravke. na
izvedenih delih;

- je priSlo do napak zaradi nestrokovnega ravnanja, uporabe ali vzdrzevanja, kot
tudi zaradi nepravilnega oziroma pomanjkljivega vzdrZzevanja. oziroma
nenamenske uporabe objekta ali delov objekta;

- gre za mehanske poskodbe, katere je povzrocil naroc¢nik ali tretja oseba ali so
posledica visje sile.

Izvajalec odgovarja narocCniku oziroma poznejSemu pridobitelju gradbe, Ce se v roku
desetih (10) let od primopredaje (prevzema) gradbe, pojavijo stvarne napake, ki
zadevajo solidnost gradbe in naroc¢nik ozirema poznejsi pridobitelj gradbe, izvajalca o
napaki obvesti v roku Sestih (6) mesecev.od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Za dobavljeno in/ali.vgrajeno tehnicno blago velja garancija za brezhibno delovanje v
roku let. Izvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo
dobavitelja/proizvajalca z enakimi pogoji.

Izvajalec je dolzan imeti v ¢asu trajanja te pogodbe (in najmanj do predaje objekta
narocnikd) v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo
odgovornost za Skodo v zvezi z opravljanjem izvajal¢eve dejavnosti (vklju¢no z
delodajal¢evo odgovornostjo), in sicer z enotno zavarovalno vsoto najmanj v visini
200.000 EUR.

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predloziti kopijo

police o zavarovanju odgovornosti v skladu s 33. ZGO-1 glavnemu izvajalcu in
narocniku ali drugo dokazilo o ureditvi odgovornosti podizvajalca.
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Izvajalec je dolzan imeti v ¢asu veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta
narocCniku) sklenjeno gradbeno zavarovanje pod pogoji, dolod¢enimi v tem clenu
pogodbe.

ViSina gradbenega zavarovanja mora obsegati najmanj ............ % pogodbene vrednosti
/ najmanj v visSini pogodbene vrednosti (IZBRATI ENO OD OPCIJ).

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:

- celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna
oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so vracunani v predracunski vrednosti
gradbenega objekta;

- sosednji obstojeci objekti.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uni¢enje ali poSkodbo zavarovanih stvari zaradi
naslednjih nevarnosti:
- pozar, strela, eksplozija, vihar, toca, izliv vode, mraz, led in sneg, snezni plaz,
dez, odtrganje ali zruSenje zemljiS¢a ter zemeljskega usada;
- gradbene nezgode;
- za ostale nevarnosti pa, ¢e jim je gradnja lizpostavljena v konkretnem primeru
in se za to posebej dogovorita pogodbeni stranki.

Izvajalec je dolZzan naroc¢niku predloziti vsa potrdila o placilu zavarovalne premije.

Izvajalec je dolzan narocniku izrociti kopije zavarovalnih polic iz 35. in 36. Clena
pogodbe v roku dvajset (20) dni od podpisa pogodbe.

Izvajalec odgevarja.zZa vso Skodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na
delih, povzroceno zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso
povzroceno Skodo, nastalo delavcem in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci
izvajalea).in ostalo Skodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. Povracilo tako nastale
Skode lahko narocnik uveljavljala po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti.

Financna zavarovanja morajo biti izdana v obliki ban¢ne garancije ali enakovrednega
kavcijskega zavarovanja zavarovalnice/OPCIJA: v obliki menice ali izvrSnice.

Vse zahteve, ki se nanasajo na banc¢no garancijo, enakovredno veljajo tudi za kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice.

Namen financ¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
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napak v jamcevalni dobi je pokritje vse sSkode, ki je naroCniku nastala zaradi krsitve
pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema izvoda podpisane
pogodbe s strani naroCnika, narocniku izrociti banc¢no garancijo ali kavcijsko
zavarovanje kot finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
naslednji obliki:
- Bancna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelanaspo.Enotnih
pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod
St. 758, z valuto placila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravic¢enca.
Bancna garancija mora vsebovati dolocilo, iz katerega jasno.izhaja, da za
bancno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv. (EPGP), revizija
iz leta 2010, izdane pri MTZ pod St. 758

OPCIJA: lzvrSnica

Izvajalec mora najkasneje v petnajstin (15) dneh od prejema .zvoda podpisane
pogodbe s strani narocnika, narocniku izrociti financéno zavarovanje kot garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer izvrSnico.

OPCIJA: Menica

Izvajalec mora najkasneje v petnajstin. (15) dneh od prejema izvoda podpisane
pogodbe s strani narocnika, narocniku izrociti finan¢no zavarovanje kot garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bianco menico skupaj z menicno izjavo
v vsebini, ki je skladna z vzorcem narocnika, ki vsebuje pooblastilo za njeno izpolnitev
in unovcitev brez protesta in s klavzulo »ne po‘odredbi«.

Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko narocnik unovci
pod naslednjimi pogoji:
- Ce bo izvajalec krsil pogodbene obveznosti;
- Ce bo narocnik razdrl pogodbo zaradi krsitev ali zamude na strani izvajalca;
- Ce izvajalec pravecasno.ne predlozi finan¢nega zavarovanja za odpravo napak
v garancijskem roku;
¢e sé na zahtevo _narocnika, v primernem roku, ki ga dolo¢i narocnik v
primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne
odpravijo.

Visina < finannega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
............................................ % pogodbene vrednosti z DDV, kar 7znasa
................................. EUR.

Trajanje financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 60 dni dlje
od roka za zakljucek del iz drugega odstavka 17. ¢lena te pogodbe.

V kolikor pride do podaljSanja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno obdobje
podaljsati tako finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kakor
tudi zavarovalno polico iz 35. in 36. Clena te pogodbe in sicer v roku petnajstih (15)
dni po odobritvi podaljSanja roka s strani naroCnika. StroSke izvajalca za podaljSanje
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financnih zavarovanj in zavarovalne police nosi tista stranka, v katere sferi je razlog
za podaljSanje, v primeru viSje sile pa vsaka do polovice.

Izvajalec mora najkasneje v dvajsetih (20) dneh od prejema podpisanega
primopredajnega zapisnika narocniku izrociti finan¢no zavarovanje za odpravo napak
v jamcevalnem roku, to je bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v naslednji
obliki:
- bancna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, izdelana-po:Enotnih
pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod
St. 758, z valuto placila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravic¢enca.
Bancna garancija mora vsebovati dolodilo, iz katerega jasno.izhaja, da za
banc¢no garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv. (EPGP), revizija
iz leta 2010, izdane pri MTZ pod St. 758.

OPCIJA: lzvrSnica

Izvajalec mora najkasneje v dvajsetih (20) dneh od 'prejema podpisanega
primopredajnega zapisnika, narocniku izrocCiti finanéno zavarovanje za odpravo napak
v jamcevalnem roku, in sicer izvrdnico.

OPCIJA: Menica

Izvajalec mora najkasneje v dvajsetinh (20) dneh od prejema podpisanega
primopredajnega zapisnika, narocniku izrocCiti finanéno zavarovanje za odpravo napak
v jamcevalnem roku, in sicer bianco menico skupaj z meni¢no izjavo v vsebini, ki je
skladna z vzorcem narocnika, ki vsebuje'pooblastilo za njeno izpolnitev in unovditev
brez protesta in s klavzulo »ne po odredbi«.

Finan¢no zavarovanje lahko naroc¢nik unovci v naslednjih primerih:
- Ce izvajalec krsi svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamcevanja za odpravo
napak.
- Ce izvajalec v ¢asu jamcevalnega roka ne bo izvajal jamcevalnih obveznosti na
nacin, opredeljen v tej pogodbi.

Vrednost finanénega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku:
............................................ 5%  pogodbene  vrednosti z DDV, kar

Trajanje finan¢nega zavarovanja: 3 leta od prevzema del oziroma primopredaje.

Narocnik lahko finanéno zavarovanje za odpravo napak v jamcevalnem roku unovci
samo v primeru, da mu nastanejo ali da mu grozi nastanek kakrsnihkoli stroSkov zaradi
razlogov na strani izvajalca, zaradi katerih lahko narocnik unovci finan¢no zavarovanje
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za odpravo napak v jamcevalnem roku.

V kolikor naroc¢nik unovci visji znesek financnega zavarovanja za odpravo napak v
jamcevalnem roku od visine stroskov ali Skode, mora neupravi¢eno unovceno razliko
med nastalo Skodo ali stroski ter unovéenim zneskom garancije vrniti izvajalcu

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasilvsvoji ponudbi
in za katere je narocnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje; ki so bili za podizvajalce
doloceni v razpisni dokumentaciji.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci:

Podizvajalci: naziv, polni Obseg in vrsta storitev: Predmet, kolicina,
naslov, mati¢na stevilka, vrednost, kraj in rok
davcna Stevilka in izvedbe teh storitev:
transakcijski racun,

zakoniti zastopnik

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angaziranju novih podizvajalcev ali
zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angaZira nove podizvajalce samo po
predhodnem soglasju naroc¢nika, pri ¢emer mora izvajalec za vsakega novega
podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce doloceni v
razpisni dokumentaciji.

(Naro¢nik mora zavrniti.vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev
iz prvega, drugega ali Cetrtega odstavka 75. ZIN-3 razen v primeru iz tretjega
odstavka 75. ZIN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo
razlogi za‘izkljucitev iz Sestega odstavka 75. ZIN-3. Narocnik lahko zavrne predlog za
zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, Ce bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje
v desetih'delovnih dneh od prejema predloga.)

Narocnik in izvajalec se strinjata, da bo naroc¢nik v skladu z dolo¢bami ZIN-3 izvajal
neposredna placila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predlozil njihovo
izjavo, da zahtevajo neposredno placilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe
pooblasc¢a narocnika, da na podlagi racuna oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec
in prilozil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oziroma racuna pla¢a neposredno
podizvajalcu in soglasa, da naro¢nik namesto njega poravna podizvajalevo terjatev
do njega. Narocnik pa narocilo izvajalca, da namesto njega placa njegovo obveznost
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podizvajalcu, sprejema in s takSnim nacinom placdila soglasa in se zavezuje poravnati
terjatev podizvajalca. lzvajalec se zavezuje, da bo svojim situacijam, ki jih bo
posredoval narocniku, priloZil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno
placilo zahtevali.

Narocnik ni dolZzan preverjati, ali je podizvajalec predloZil potrjene situacije vseh
podizvajalcev oziroma razreSevati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z
upravic¢enostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v
izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta pogodba in 94. ¢len ZIN-3,
narocnik ravna v skladu z 7. odstavkom 94. ¢lena ZIN-3.

Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela_ pogodbe tretji osebi, Ki ni
pogodbena stranka, brez predhodnega pisnega soglasja druge pegodbene stranke,
razen morebitnih pravic do zneskov, ki so ze zapadli ali bodo zapadli v okviru te
pogodbe.

Narocnik lahko kadarkoli naroci izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh
del. V takSnem primeru mora izvajalec zasCititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela
proti kvarjenju, izgubi ali Skodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naro¢nika upravic¢en do placila vseh
strodkov, ki jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilu narocnika in do ustreznega
podaljSanja pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani
izvajalca.

Izvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da
narocnik krsi svoje finan¢ne obveznosti po tej pogodbi in sicer v primeru, da zamuja s
placilom katerekoli situacije za ve¢ kot 20 dni ali v primerih, ¢e naro¢nik krsi druge
svoje obveznosti. Izvajalec mora v takSnem primeru narocniku poslati opozorilo pred
zaustavitvijo del ter naroc¢niku dolocCiti dodaten primeren rok za placilo dolgovanih
zneskov, ki ne sme biti krajSi od 15 dni. V kolikor naroc¢nik tudi po izteku tega
dodatnega roka zamuja s placilom ali z drugo izpolnitvijo svoje obveznosti, lahko
izvajalec zaustavi dela do prejema vseh zapadlih placil, ki jih naro¢nik dolguje izvajalcu
oziroma do izpolnitve obveznosti s strani narocnika. V primeru dejanske zaustavitve
del je narocnik dolzan izvajalcu povrniti vso nastalo mu Skodo in stroske.
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Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepricakovani dogodki, ki nastopijo
neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe
ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznositi. iz
razlogov, ki so izven njenega nadzora.

Pooblasceni predstavnik izvajalca jJ& .eiiiiiiiiiiiii i , e-mail:
IzvajalCev predstavnik je pooblascen, daszastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se
nanasajo na izvajanje te pogodbe in je dolZzan.neposredno sodelovati s predstavnikom
narocnika.

Pooblasceni predstavnik narocnika J& , e-mail:

Predstavnik narocnika je pooblascen, da zastopa narocnika v vseh vprasanjih, ki se
nanasajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik narocnika sodeluje s predstavnikom
izvajalca ves Cas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih
je na podlagi obveznostiviz terpogodbe dolzan dajati.

Odgovorni-nadzornik na strani narocnika, s pristojnostmi po zakonu, ki ureja graditev
ObjJeKtoV, Je .. it e ,e-mail: o

Pogodbeni stranki sta dolzni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v
roku treh (3) delovnih dni po zamenjavi.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni
stranki po posti, telefaksu ali e-poSti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo
dolocbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter
spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, placila, narocila, odredbe,
opomine in pritoZbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj nastetih ucinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska poSta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v

22



GZS Zbornica gradbenistva in industrije gradbenega materiala Pogodba na kljuc

skladu s to pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko posto.
Posta, poslana na elektronske naslove, navedene v 51. ¢lenu, se Steje za vroceno
naslednji delovni dan po poSiljanju.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujsih krSitev pogodbenih ‘obveznosti s
strani druge pogodbene stranke, Ce krSitve ne prenehajo po pisnem opominu, Vv
katerem je naveden primeren rok za odpravo krsitev, odstopi od te pogodbe. V primeru
odstopa sta pogodbeni stranki dolzni poravnati medsebojne obveznosti iz te.pogodbe
in nastalo Skodo.

Za hujsSo krsitev pogodbenih dolodil, zaradi katerih lahko.narocnik pred¢asno odstopi
od pogodbe, Stejejo zlasti:
- zamuda izvajalca, ki presega Stevilo dni vrednosti maksimalno dogovorjene
pogodbene kazni;
-  napake v izvedbi, ki bistveno zmanj$ajo pomen, namen ali uporabnost
izvedenih del;
- unovcitev finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
- nedoseganje pogodbeno dogovorjene-kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v
naknadnem primernem roku, ki ga dolo¢i narocnik;

Odstop od pogodbe lahko narocnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne
odpravi krsitve oziroma krSitev kljub opominu ponovno zagresi, v kolikor je odprava
krSitev sploh mozna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na
elektronski nacin.

Odstop od_pogodbe ucinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od
pogodbe.

Narocnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru zacetka enega
od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti:

- e narocnik zamuja z uvedbo v delo vec kot 60 dni od sklenitve pogodbe;

- Ce naroc¢nik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi
Z njegovimi vpraSanji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del;

- Ce narocnik ne zagotovi odprave napak v projektni dokumentaciji;

- Ceizvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati;

- Ce narocnik vec kot 60 dni neupravi¢eno zamuja s placilom katerekoli situacije

- Ce je nad naro¢nikom zacet eden od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP.
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Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolzan
izvrSena dela zavarovati tako, da jih zasditi pred propadanjem, stroske teh del pa nosi
tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredayji
izvedenih del in izdelavi kon¢nega obracuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naroc¢nikiizvajalcu
dolzan placati vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od
pogodbe.

Izvajalec in naroCnik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki'izhajajo iz pogodbene
dokumentacije, in druge podatke, ki izvirajo iz. pogodbenega razmerja, ohranjala kot
poslovno skrivnost ves cas trajanja pogodbe oziroma dlje, ¢e je glede narave
dokumentov to smiselno.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogevorom dolacita‘izjeme od te dolocbe.

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, ¢e pogodbena dolocila
posameznih vprasanj.ne urejajo, se uporabljajo dolocila Obligacijskega zakonika,
zakona, ki ureja gradnjo objektov, in druge veljavne zakonodaje.

Za presojo te pogedbe se poleg zgoraj navedenih uporabljajo tudi dolocila Posebnih
gradbenihiuzanc (Uradni list SFRJ, 1. april 1977, St. 18/1977).

Pogodba<je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za cas
veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi.

Pogodba je sklenjena pod odloZznim pogojem pridobitve garancije za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti ter predlozZitve zavarovalnih polic v skladu s 37. ¢lenom te
pogodbe.
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Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta
obe pogodbeni stranki, razen Ce ni v tej pogodbi doloc¢eno drugace. Ce katerakoli od
dolocb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale dolo¢be. Neveljavna
dolocba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki ga je zelela
doseci neveljavna dolocba.

Vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe ali je .+ povezavi s to
pogodbo, vklju¢no z njeno krsitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bo dokoncno resen
v arbitraznem postopku v skladu z Arbitraznimi pravili Stalne arbitraze pri Gospodarski
zbornici Slovenije. Sedez arbitraze bo Ljubljana, Slovenija.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskuSali'vse spore.iz te pogodbe resSiti
sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi.bil mogoc¢, se dogovorita, da
bo o sporih iz pogodbe odlocalo stvarno pristojno sodisce po sedezu narocnika, po
slovenskem pravu.

Pogodba je sestavljena v petih (5) izvodih; odkaterih prejme narocnik 3 (tri) izvode.

Ni¢na je pogodba;, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali‘posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi
ali da kakSno-nedoveljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev. posla pod ugodnejsSimi pogoji ali
- «zaopustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
-/ za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi'pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
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Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali
sodiS¢e s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsSitev delovne, okoljske ali socialne
zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega
podizvajalca.

Narocnik: Izvajalec
Kraj in datum: Kraj in datum:
Podpisnik: Podpisnik:
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