

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
ODDELEK ZA EKONOMIKO KMETIJSTVA

NAPRAVNI STROŠKI ZA VINOGRAD		2020	2020
Oblika naprave vinograda:		VERTIKALA	TERASE
Tehnologija:			
Število parcel na ha		2,0	2,0
Velikost parcele, ha		0,5	0,5
Širina terasne ploskve		/	3,0
Število trsov na ha		5.226	5.666
		5.227	5.667
Širina parcele, m		98,0	71,4
Dolžina parcele, m		48,0	70,0
Širina parcele - terase, m		/	69,4
Dolžina parcele - terase, m		/	68,0
Razdalja v vrsti, m		0,90	0,90
Medvrstna razdalja, m		2,0	2,0
Število vrst		98,0	75,0
Dolžina vrst, m		4.704	5.100
Dolžina terase, m		/	2.550
Število vrst na teraso		/	2
Skupna širina terase, m		/	3,67
Površina terasne ploskve, m2		/	7.712
Nagib (%)		0-10	11-25
Oddaljenost od parcele, km		1,0	1
NAPRAVNI STROŠKI ZA VINOGRAD	EUR/ha	VERTIKALA	TERASE
HUMIFIKACIJA		1.593	1.512
TERASIRANJE		0	10.586
PRIPRAVA TAL		3.145	2.678
SAJENJE		11.343	13.201
POSTAVITEV OPORE		10.260	9.787
NEGA V 1., 2. IN 3. LETU		9.202	7.098
SKUPAJ NAPRAVNI		35.544	44.862

	kg, ur, kos	EUR/EM	EUR/ha	kg, ur, kos	EUR/EM	EUR/ha
HUMIFIKACIJA			1.593			1.512
domače strojne storitve	11,3	16,90	191	11,8	16,90	199
nakladanje hl. gnoja	1,5	16,90	25	1,5	16,90	25
prevoz hl. gnoja	4,7	16,90	80	5,2	16,90	87
trošenje hl. gnoja	2,7	16,90	46	2,9	16,90	50

prevoz NPK		0,3	16,90	5	0,3	16,90	6
trošenje NPK		2,1	16,90	35	1,83	16,90	31
najete strojne storitve							
domače ročno delo		13,1	10,08	132	13,4	10,08	135
manipulacija NPK		1,3	10,08	13	1,1	10,08	11
vzorčenje		0,5	10,08	5	0,5	10,08	5
traktorist		11,3	10,08	114	11,8	10,08	119
material				1.269			1.178
	hl.gnoj	30.000	0,02	699	30.000	0,02	699
	NPK	1.000	0,52	517	817	0,52	422
	analiza	2	28,81	54	2	28,81	58
TERASIRANJE							10.586
domače strojne storitve							
najete strojne storitve					145	70,90	10.281
buldožer 200					55	76,88	4.228
bager 30					90	67,25	6.053
domače ročno delo					30	10,08	305
traktorist							
merjenje in načrtovanje					30	10,08	305
SAJENJE				11.343			13.201
domače strojne storitve		7	16,90	117	6,20	16,90	104,77
prevoz substrata		2	16,90	32	2,07	16,90	34,92
prevoz trsov		5	16,90	85	4,13	16,90	69,85
najete strojne storitve				1.307			1.133
strojno sajenje		5.226	0,25	1.307	5.666	0,20	1.133
domače ročno delo		193	10,08	1.948	330	10,08	3321
merjenje in načrtovanje	4,0	11	10,08	114	53	10,08	534
količenje	4,0	19	10,08	187	88	10,08	885
priprava količkov		26	10,08	263	28	10,08	286
nakladanje substrata		8	10,08	79	8	10,08	86
trošenje substrata		71	10,08	715	88	10,08	885
priprava trsov		26	10,08	263	28	10,08	286
sajenje trsov		25	10,08	255	30	10,08	297

traktorist		7	10,08	70	6	10,08	62
material				7.972			8.642
	sadilni substrat	7.839	0,05	373	8.499	0,05	404
	količki	5.226	0,46	2.393	5.666	0,46	2.594
	trsi	5.226	0,99	5.195	5.666	0,99	5.632
	vezivo	4	2,97	12	4	2,97	12
PRIPRAVA TAL				3.145			2.678
domače strojne storitve		6,4	16,90	109	10,9	16,90	185
ravnanje	0,0	2,4	16,90	41	4,6	16,90	78
setev trav		2,0	16,90	34	1,7	16,90	29
valjanje		2,0	16,90	34	4,6	16,90	78
najete strojne storitve		34,6	68,60	2.377	31,1	67,25	2.093
globoko oranje		20	67,25	1.350	22	67,25	1.473
ravnanje		10	67,25	653	9	67,25	620
planiranje		5	76,88	373			
domače ročno delo		46	10,08	463	20	10,08	203
ravnanje		5	10,08	49	9	10,08	93
traktorist		41	10,08	414	11	10,08	110
material				197			197
	varstvo						
	vezivo	4	2,97	12	4	2,97	12
	seme trav	45	4,11	185	45	4,11	185
POSTAVITEV OPORE				10.260			9.787
domače strojne storitve		44	16,90	741	45	16,90	761
domače ročno delo		230	10,08	2.316	223	10,08	2.247
material				7.204			6.779
	stebri	948	4,81	4.565	945	4,81	4.549
	sidra	196	3,18	624	150	3,18	478
	betonski stebri	196	5,55	1.088	150	5,55	832
	osnovna žica	198	1,44	286	214	1,44	309
	dodatna žica	254	1,51	382	274	1,51	413
	verižica	784	0,33	259	600	0,33	198

NEGA V 1., 2. IN 3. LETU			9.202			7.098
domače strojne storitve	134	16,90	2.268	120	16,90	2.033
domače ročno delo	492	10,08	4.962	365	10,08	3.681
material			1.971			1.384
varstvo			1.365			827
vezivo			30			30
gnojila			392			392
drugo			185			135
SKUPAJ NAPRAVNI			35.544			44.862

Vir: ocene na podlagi Modelnih kalkulacij KIS